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Appel à projets 
Numérisation de l’activité d’anatomocytopathologie
Numérisation de l’anatomie et cytologie pathologiques
Dossier de candidature pour l’appel à projets pour la numérisation de l’activité d’anatomocytopathologie hospitalière en Grand Est
Avril 2023


2023
Direction de la Qualité, de la Performance et de l’Innovation
Direction de l’Offre Sanitaire
Année


[bookmark: _Toc108543357]Constitution du dossier de candidature
Les dossiers de candidatures doivent être visés par le directeur de l’établissement, et par le service d’anatomie et cytologie pathologiques. 
Le dossier comporte 5 parties : 
a. Identification
	Raison sociale
	

	Numéro siret
	

	Numéro finess juridique
	

	Adresse
	

	Nom directeur établissement
	

	Nom référent du projet et coordonnées
	



[bookmark: _Toc108543358]b. Organisation du Service et/ou des services concernés par le projet
Effectifs actuels
· ETP médical ; 
· ETP paramédical (cadres, techniciens, ingénieurs de numérisation, secrétariat, autre) ; 
Evolution des effectifs attendus à l’issue du projet de numérisation ;
L’activité du service sur les années 2019 et 2021 
Nombre d’actes par jour/an
	
	2019
	2021

	Nombre de pièces opératoires
	
	

	Nombre de biopsies
	
	

	Nombre d’examens cytologiques
	
	



Volume de lames produites par jour/an 
	
	2019
	2021

	Lames de pièces opératoires
	
	

	Lames de biopsies
	
	

	Lames cytologiques
	
	



Organisation territoriale de l’activité et collaborations 
· Organisation de l’activité au sein du GHT et du département - quelles modalités de coopération et/ou mutualisations avec les autres services d’ACP dans le département ou la région ? 

· Réalisation des examens extemporanés par télé pathologie (et équipements utilisés) 

· Collaborations en cours (projets de recherche, enseignement, liens avec d’autres GHT et/ou opérateurs etc.)

· Recours à la sous-traitance (autres services hospitaliers, cabinets libéraux, structures privées…). Si oui, pour quelles pathologies ? 

· Organisation du second avis/Télé expertise et participation aux réseaux de télé pathologie (à préciser) ;

· Partage de données/d’images d’ACP avec d’autres établissements et objectifs de ces partages (Recherche/formation/second avis).

[bookmark: _Toc108543359]c. Projet de numérisation
Description de l’équipe projet
Mise en place du workflow numérique
· Description de l’état d’avancement du déploiement de la pathologie numérique au sein du service. Cette description doit préciser si la numérisation est lancée, en cours de lancement ou envisagé à date
· Préciser le modèle du/des scanner/s envisagé/s 
· Préciser l’équipement des postes de travail
· Décrire le réseau informatique actuel, et si des évolutions de la capacité sont nécessaires, préciser le calendrier de mise en œuvre de cette adaptation
· Préciser le Système de Gestion d’Images (SGI) envisagé. Préciser son degré de compatibilité avec le Système de Gestion de Laboratoire (SGL) en place ; notamment si des investissements d’interopérabilité ou d’évolution entre les deux systèmes seraient nécessaires. Ainsi que sa compatibilité avec les Systèmes d’Information des établissements périphériques.

Dans le cas où des travaux ont déjà été lancés, une description des équipements (scanners, SGI, infrastructure utilisée et stockage numérique) ainsi que du workflow actuel sont demandés. 

· Perspective d’évolution de l’organisation et de la continuité des soins grâce à la numérisation de l’activité

· Préciser la montée en charge du projet en termes d’activité et de couverture territoriale

· Intégration de ce projet de numérisation au projet médical de la structure et plus largement du territoire. ES et structures partenaires à date et envisagés

· Conformité des solutions numériques au cadre du Ségur Numérique : préciser plus particulièrement l’intégration de l’INS dans le SGI et le SGL, la roadmap d’intégration du SGL avec la MSS professionnelle et citoyenne, le DMP, le recours à une plateforme d’intermédiation (PFI).

· Stratégie de partage du compte-rendu d’anapathologie avec le dossier patient informatisé (DPI) et dans le cadre des RCP cancer.


Stockage des données d’ACP 
· Stratégie de stockage des lames numériques incluant :
1. Stratégie de stockage pour le diagnostic ;
2. Constitution et structuration de base de données incluant des lames numériques (annotation des lames, documentation associée à la base, l’anonymisation ou pseudonymisation dans le cadre de projets de recherche ou d’enseignement, etc.).

· Stratégie d’archivage des données numériques (durée de conservation des données, en particulier pour les établissements partenaires)

· Stratégie de partage et de mutualisation des données (dans le cadre de projets inter-ES) – sécurisation des données et des partages.

· Infrastructure de stockage (stockage interne, Cloud, Entrepôt de données de santé (EDS), mutualisation d’un espace partagé entre ES, etc.)

[bookmark: _Toc108543360]d. Equipements et budget
Le tableau ci-dessous est un modèle non exhaustif et est mis à disposition à titre informatif reprenant les principaux coûts éligibles, les candidats peuvent s’appuyer sur ce tableau ou décrire autrement les équipements en place et prévus et le budget détaillé du projet. Dans le cas de projets déjà engagés, le porteur de projet distinguera les investissements financés de ceux à financer dans le cadre de la candidature.

	Matériels et logiciels
	En place
	A acquérir 
	Montant (en € TTC)

	Scanners de lames
	
	
	

	Imprimantes de lames
	
	
	

	Ordinateurs et moniteurs
	
	
	

	Système de Gestion d’Images (SGI)
	
	
	

	Stockage numérique 
	
	
	

	Archivage numérique 
	
	
	

	Interface Système de Gestion de Laboratoire (SGL) / SGI
	
	
	

	Autres – préciser 
	
	
	

	Total
	
	
	



Les tableaux ci-dessous sont des modèles non exhaustifs et sont mis à disposition à titre informatif permettant d’apprécier la robustesse du projet, les candidats peuvent s’appuyer sur ces tableaux ou décrire autrement les équipements en place et prévus et le budget détaillé du projet.

	Couts de fonctionnement annuel
	Montant (en € TTC)

	Maintenance des scanners et imprimantes de lames
	

	Maintenance du SGI
	

	Maintenance des stockages et archivages numériques
	

	Autres – préciser 
	

	Total
	




	Investissement prévisionnel en stockage et archivage numériques (hors capacités acquises dans le cadre du projet du candidat) ; autres investissements à 5 ans
	Montant (en € TTC)

	Prévisions d’évolution de la capacité de stockage à 5 ans
	

	Prévisions d’évolution de la capacité d’archivage à 5 ans
	

	Autres – préciser 
	

	Total
	



[bookmark: _Toc108543361]e. Calendrier de mise en œuvre 
Description du calendrier prévisionnel de mise en œuvre : les dates de début et de fin prévisionnelles de l’opération subventionnée ainsi que les étapes majeures. 

Les candidats peuvent adjoindre tous les éléments qu’ils estiment nécessaires à la bonne compréhension et à l’expertise de leur projet.

f. Visa de la direction d’établissement et du service concerné


[bookmark: _Toc108543362]Rappel des précisions pratiques
[bookmark: _Toc108543363]a. Modalités de dépôt des projets 

Les dossiers de candidature sont à transmettre au plus tard
Le 31 juillet 2023
À l’adresse de messagerie suivante :

ars-grandest-innovation@ars.sante.fr

L’Agence accusera réception du dossier de candidature reçu
[bookmark: _Toc108543364]b. Procédure de sélection des dossiers de candidature : 
· Un comité d’instruction ARS est chargé de formuler un avis sur les dossiers de candidature du 1er août au 15 septembre 2023,
· Une information des projets retenus et des montants délégués est communiquée le 16 septembre,
· Un délai d’un mois est donné pour confirmer la mise en œuvre du projet par la direction de chaque établissement du 16 septembre au 15 octobre,
· Notification des projets retenus par l’ARS le 1er novembre 2023. 
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